
附件：

一、施工项目平均值法评标细则

1.1 本办法适用于具有通用技术的工程项目，可不要求编制技术标。

1.2 招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；

1.3 评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；

1.4 对通过上述初步评审的投标文件，评标委员会首先应当按照下列方法计算投标人投标报价的算术平均值：
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,其中Int为取整函数，不进行四舍五入。评标委员会将通过初步评审的投标人的投标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉排名最靠前的N个投标人的投标报价以及排名最靠后的N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人的投标报价取算术平均值，此算术平均值为评标基准价。随后的评审中无论出现何种情形，该基准价不作调整；

1.5如果招标人未要求投标人编制技术标的，评标委员会按照招标文件中详细评审的规定，对投标报价进行详细评审，按照最接近评标基准价的顺序进行排序，推荐投标报价最接近评标基准价并且商务标评审合格的前三名为中标候选人；

1.6 如果招标人要求投标人编制技术标的，评标委员会根据招标文件中详细评审的规定，按照1.5款确定的排序对技术标进行详细评审，直至确定技术标合格且投标人评审价排序前三名的投标人为中标候选人。

    技术评标合格性评审标准      

	序号
	项       目
	评审标准
	评审结果
	原因说明

	1
	施工方案
	先进、可行
	合  格
	
	

	
	
	基本可行
	
	
	

	
	
	不可行
	不合格
	
	

	2
	施工进度计划

及保证措施
	合理
	合  格
	
	

	
	
	基本合理
	
	
	

	
	
	不合理
	不合格
	
	

	3
	能作出平面布置的
	 平面

布置


	合理
	合  格
	
	

	
	
	
	基本合理
	
	
	

	
	
	
	不合理
	不合格
	
	

	4
	保证质量措施
	可靠
	合  格
	
	

	
	
	基本可靠
	
	
	

	
	
	不可靠
	不合格
	
	

	5
	保证安全措施
	可靠
	合  格
	
	

	
	
	基本可靠
	
	
	

	
	
	不可靠
	不合格
	
	

	6
	对交通有影响的市政基础设施工程
	交通组织措施
	完善
	合  格
	
	

	
	
	
	基本完善
	
	
	

	
	
	
	不合理
	不合格
	
	

	  7
	文明施工现场措施
	完善
	合  格
	
	

	
	
	基本完善
	
	
	

	
	
	不合理
	不合格
	
	

	8
	劳动力安排计划
	合理
	合  格
	
	

	
	
	基本合理
	
	
	

	
	
	不合理
	不合格
	
	

	9
	主要材料、构件

用量计划
	合理
	合  格
	
	

	
	
	基本合理
	
	
	

	
	
	不合理
	不合格
	
	

	10
	主要机具使用

安排
	合理
	合  格
	
	

	
	
	基本合理
	
	
	

	
	
	不合理
	不合格
	
	


说明：1、技术标中应当具有的项目缺项的，该项目为不合格。

      2、序号第1、2、3、4、5、6项为保证项目，保证项目中有一项及以上评审结果为不合格者，其技术标评审结论为不合格；第7、8、9、10项为一般项目，一般项目中有二项及以上评审结果为不合格者，其技术标评审结论为不合格。

      3、不能作出平面布置的对第3项不作评审。

      4、房屋建筑工程和对交通没有影响的市政基础设施工程对第6项不作评审。

      5、三分之二及以上的评标委员会成员的评审结论合格的为合格的技术标，否则为不合格的技术标。

      6、技术标不合格的投标人，不能被推荐为中标候选人。

二、施工项目综合评估法评标细则

    1、商务标评分细则

1.1评标委员会按照下列方法计算投标人投标报价的算术平均值A：

若初步评审通过的投标人小于或等于五个的，直接对初步评审通过的投标人的投标报价计算算术平均值；若初步评审通过的投标人大于五个的，对初步评审通过的投标人的投标报价，按照下列方法计算投标人投标报价的算术平均值：

    设
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,其中Int为取整函数，不进行四舍五入。评标委员会将通过初步评审的投标人的投标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉排名最靠前的N个投标人的投标报价以及排名最靠后的N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人的投标报价取算术平均值。

1.2. 评标委员会按照以下公式计算投标人商务标评审得分：
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S—商务标评审得分；

B—投标人的投标报价；

A—投标报价的算术平均值；

C—扣分系数，当B>A时，C=3；B<A时，C=1。

投标人商务标评审得分最低分为0分，取值保留到小数点后两位。
2、技术标详细审查评分标准

	评审项目
	满分
	评分说明
	得分
	备注

	技

术

部

分
	组织机构
	10
	【优】得〔8.5-10〕含8.5分；

【良】得〔7-8.5〕含7分；

【中】得〔6-7〕含6分；

【差】得0-6分。
	
	

	
	施工方案
	25
	【优】得〔21-25〕含21分；

【良】得〔17.5-21〕含17.5分；

【中】得〔15-17.5〕含15分；

【差】得0-15分。
	
	

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	20
	【优】得〔17-20〕含17分；

【良】得〔14-17〕含14分；

【中】得〔12-14〕含12分；

【差】得0-12分。
	
	

	
	机械设备、劳动力投入计划
	8
	【优】得〔7-8〕含7分；

【良】得〔6-7〕含6分；

【中】得〔5-6〕含5分；

【差】得0-5分。
	
	

	
	施工平面布置和临时设施布置
	5
	【优】得〔4-5〕含4分；

【良】得〔3.5-4〕含3.5分；

【中】得〔3-3.5〕含3分；

【差】得0-3分。
	
	

	
	安全、文明施工、环保措施
	8
	【优】得〔7-8〕含7分；

【良】得〔6-7〕含6分；

【中】得〔5-6〕含5分；

【差】得0-5分。
	
	

	
	质量保证措施
	20
	【优】得〔17-20〕含17分；

【良】得〔14-17〕含14分；

【中】得〔12-14〕含12分；

【差】得0-12分。
	
	

	
	新技术应用
	4
	【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得0-2分。
	
	

	合计
	100
	
	
	


技术标详细审查评分：
技术标详细审查评分最高分100分

    1、组织机构：最高分10分

   【优】组织机构形式合理，有完善的指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员20%（含20%）以上、中级职称人员60%(含60%)以上。8.5-10分，含8.5分。

   【良】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统齐全，项目管理人员内高级职称人员15%—20%（含15%）、中级职称人员50%—60%(含50%)。7-8.5分，含7分。

   【中】组织机构形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员10%—15%（含10%）、中级职称人员40%—50%(含40%)。6-7分，含6分。

   【差】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统不齐全，项目管理人员内高级职称人员10%以下、中级职称人员40%以下。0-6分。

    2、施工方案：最高分25分

   【优】施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力。 21-25分，含21分。

   【良】施工总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案经济、安全、基本可行。17.5-21分，含17.5分。

   【中】施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案基本可行。15-17.5分，含15分。

   【差】施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案不可行。0-15分

    3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施：最高分20分

   【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，17-20分，含17分。

   【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，能满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行，14-17分，含14分。

   【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，12-14分，含12分。

   【差】关键线路不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行，0-12分

    4、机械设备、劳动力投入计划：最高分8分

   【优】投入计划与进度计划呼应，较好地满足施工需要，采用先进机械设备，7-8分，含7分。

   【良】投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，6-7分，含6分。

   【中】投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，5-6分，含5分。

   【差】投入计划与进度计划不呼应，或不能满足施工需要，0-5分。
    5、施工平面布置和临时设施布置：最高分5分

   【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求，4-5分，含4分。

   【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求，3.5-4分，含3.5分。

   【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要，3-3.5分，含3分。

   【差】总体布置不合理，或不符合安全、文明施工要求，0-3分。
    6、安全、文明施工、环保措施：最高分8分

   【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，7-8分，含7分。

   【良】针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确，6-7分，含6分。

   【中】有基本合理的措施，采用规范准确，5-6分，含5分。

   【差】安全文明、环保措施不力，或采用规范不正确，0-5分。
    7、质量保证措施：最高分20分

   【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际 情况提出实际可行的、具体的质量保证措施，超过招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，17-20分，含17分。

   【良】针对项目实际情况提出实际可行的质量保证措施，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大，14-17分，含14分。

   【中】具体措施可行，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，12-14分，含12分。

   【差】措施不可行，或无质量违约责任承诺，0-12分

    8、新技术的应用：最高分4分

   【优】针对项目实际情况，提出采用新技术的措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨，对采用的新技术可能产生的风险预见充分，违约承诺具体，经济赔偿最大，4分。

   【良】针对项目实际情况，提出采用新技术的措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施，对采用的新技术可能产生的风险有一定的预见，违约承诺具体，经济赔偿次大，3分。

   【中】有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险预见不足，有违约责任承诺，2分。

   【差】没有采用新技术或采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，或对节约工程投资和工期没有具体收益，无违约责任承诺，0-2分。

三、勘察设计项目评分细则
一、技术标评分标准（60分）

投标人技术标各分项得分取七位评委评分的平均值，计算结果取小数点后一位。
（一）设计方案（30分）

1、提出设计重点、特点、难点并加以分析（最高4分）

好得4分；中等得2分；一般得1分；没分析得0分。

2、方案及技术含量（最高4分）

方案完善、技术先进得4分；中等得2分；一般得1分；不

完善得0分。

3、方案比较（最高2分）

本项目有方案比较得2分；没有得0分。

4、平面布置（最高3分）

平面布置合理得3分；一般得2分；较差得1分；没有得0分。

5、平面美化效果（最高3分）

平面美化效果好得3分；一般得2分；较差得1分。

6、构建筑物立面风格（最高3分）

构建筑物立面风格好得3分；一般得2分；较差得1分。

7、参数比较（最高8分）

此项根据项目的具体情况进行设定相关参数比较。

8、设计进度计划安排（最高3分）

设计进度计划安排详细合理有措施得3分；一般得2分；较

差得1分。

（二）投标人资质及业绩（8分）

1、近3年来投标单位设计同类项目中标的，每个项目得1分，最多得4分。

2、近3年来投标单位设计同类项目获得省、部级以上奖项的，每个得2分，最多得4分。

（三）设计人员投入计划和质量保证措施（14分）

1、项目负责人为高级职称并获得省级以上设计奖得4分；项目负责人为中级职称并获得省级以上设计奖得2分；项目负责人为中级职称未获奖得1分。

2、人员配备（4分）

项目所需各专业人员配备齐全得4分，每缺一个专业扣1分。

3、整体评价（3分）

各专业负责人综合素质整体评价；好得3分；较好得2分；一般得1分。

4、质量保证措施（3分）

有完整的质保体系、措施可行，好得3分；较好得2分；一般得1分；没有得0分。

（四）服务与承诺（8分）
1、提出与相关部门的配合、协调措施，并承诺施工期间派设计代表驻场得2分；没有得0分。

2、承诺施工期间24小时内派人到达现场处理问题得3分；48小时内到达得2分；没有得0分。

3、能提出从设计、施工、验收、设计回访的整套服务计划，好得3分，一般得2分；差得1分；无提出得0分。

二、经济标评分标准（40分）

比所有有效投标人报价平均值降低4%得分最高为40分，其余得分见下表（用插入法）。

	得分数
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26

	比平均值递减

（％）
	-10
	-9
	-8
	-7
	-6
	-5
	-4
	-3
	-2
	-1
	0
	+1
	+2
	+3

	备 注
	凡高于平均值3％及以上者均得24分（报价平均值取整数，小数点后四舍五入）。


三、投标人综合得分=技术标得分+经济标得分。

    评标委员会按评审总得分从高至低的顺序确定三位中标候选人。

四、监理项目评分细则
    一、技术标评分标准（60分）

投标人技术标各分项得分取七位评委评分的平均值，计算结果取小数点后一位。
    1、投资控制(优7分、良5分、中3分、差0分)

    优:目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。

    良:目标明确、方法可行、措施具体、有针对性。

    中:目标基本明确、方法基本可行、针对性不强、措施不具体。

    差:目标不明确、方法不可行、针对性不强、措施不具体。

    2、进度控制(优7分、良5分、中3分、差0分)

    优: 目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。

    良: 目标明确、方法可行、措施具体、有针对性。

    中: 目标基本明确、方法基本可行、针对性不强、措施不具体。

    差: 目标不明确、方法不可行、针对性不强、措施不具体。

    3、质量控制(优7分、良5分、中3分、差0分)

    优: 目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。

    良: 目标明确、方法可行、措施具体、有针对性。

    中: 目标基本明确、方法基本可行、针对性不强、措施不具体。

    差: 目标不明确、方法不可行、针对性不强、措施不具体。

    4、合同及信息管理(优3分、良2分、差0分)

    优:合同及信息管理的方法合理，有监控发生合理纠纷的具体措施。

    良:合同及信息管理的方法合理，监控发生合理纠纷的措施不具体。

    差:无具体措施。

    5、组织协调(优3分、良2分、差0分)

    优:协调方法清晰合理，有具体措施。

    良:协调方法和措施基本可行。

    差:协调方法不清晰，无具体措施。

    6、检测设备仪器(优3分、良2分、差0分)

    优:满足本项目检测需要。

    良:基本满足本项目检测需要。

    差:不能满足本项目检测需要。

    7、针对性监控难点(优3分、良2分、差0分)

    优:针对性强，措施具体。

    良:针对性强，措施不具体。

    差:针对性不强，措施不得力。

    8、合理化建议（最高得3分）

合理化建议具体科学、合理、可行及具体措施的合理化建议并经评委会分析论证认同的可相应得分。

    9、总监理工程师及总监代表的综合素质（最高得10分）

总监理工程师有监理工程师注册执业资格得2分；总监理工程师有类似工程监理经历每个得1分，最多得3分；获得省部级优秀监理工程师的人员0.5分/名，最多得2分；高、中级技术人员比例大于80%得2分；平均年龄55岁以下得1分。

10、专业人员数量满足程度（最高得4分）

人员配备满足本项目的要求得3分；
人员配备基本满足于本项目的要求得2分;

人员配备不满足本项目的要求得1分。

其中配备注册监理工程师的每人次加0.2分,最多加1分。

11、对口专业满足程度（最高得4分）

满足本项目各专业要求得4分，其中一专业不满足的扣1分，最多扣3分。
12、企业业绩及管理水平（最高得6分）

监理综合资质得3分；专业甲级监理资质得2分；专业乙级监理资质得1分；监理项目获得国家或省部级奖1分/个，最多得3分。

二、经济标评分标准（40分）

比所有有效投标人报价平均值降低4%得分最高为40分，其余得分见下表（用插入法）。

	得分数
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26

	比平均值递减

（％）
	-10
	-9
	-8
	-7
	-6
	-5
	-4
	-3
	-2
	-1
	0
	+1
	+2
	+3

	备 注
	凡高于平均值3％及以上者均得24分（报价平均值取整数，小数点后四舍五入）。


三、投标人综合得分=技术标得分+经济标得分。

评标委员会按评审总得分从高至低的顺序确定三位中标候选人。
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